



MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MOROCCO

حساب تحدي الألفية المغرب

AVIS D'ATTRIBUTION DE CONTRATS

Pays : **Maroc**
 Ville : **Rabat**
 Agence de financement : **Millennium Challenge Corporation**
 Acheteur : **Agence MCA-Morocco**

Les contrats suivants ont été attribués durant le mois d'octobre 2019 :

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
LCS/EW-14 Lot 1	SOCOTEC MAROC	881 550 MAD	Date de signature : 16 octobre 2019 Durée d'exécution : jusqu'au 30 juin 2022	Bureaux de contrôle pour accompagner MCA-Morocco lors des phases des études et de la réalisation des travaux au niveau des centres de formation professionnelle financés dans le cadre du fonds "Charaka" – Lot 1: Centres de formation à Fès et Meknès
LCS/EW-14 Lot 2	SOCOTEC MAROC	697 500 MAD	Date de signature : 16 octobre 2019 Durée d'exécution : jusqu'au 30 juin 2022	Bureaux de contrôle pour accompagner MCA-Morocco lors des phases des études et de la réalisation des travaux au niveau des centres de formation professionnelle financés dans le cadre du fonds "Charaka" - Lot 2 - Centres de formation à Tanger, Ouezzane/Bellota et Chefchaouen
LCS/EW-14 Lot 3	SOCOTEC MAROC	940 500 MAD	Date de signature : 16 octobre 2019 Durée d'exécution : jusqu'au 30 juin 2022	Bureaux de contrôle pour accompagner MCA-Morocco lors des phases des études et de la réalisation des travaux au niveau des centres de formation professionnelle financés dans le cadre du fonds "Charaka" – Lot 3: Centres de formation à Oujda, Casablanca, Beni mellal et Had Soualem
LCS/EW-14 Lot 4	SOCOTEC MAROC	549 000 MAD	Date de signature : 16 octobre 2019 Durée d'exécution : jusqu'au 30 juin 2022	Bureaux de contrôle pour accompagner MCA-Morocco lors des phases des études et de la réalisation des travaux au niveau des centres de formation

Marché N°	Attributaire	Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane)	Période du contrat	Description du contrat
				professionnelle financés dans le cadre du fonds "Charaka" - Lot 4: Centre de formation à Ouarzazate et Casablanca
SH/PP-24	SUPER-AUTO Distribution	345 570,83 MAD (y compris le frais d'immatriculation de 13 305 MAD)	Date de signature : 17 octobre 2019 Durée d'exécution : 3 semaines	Acquisition d'un véhicule 4 x 4
CB/ES-12-A	DIDALI Sarl AU	38 785 573,7 MAD	Date de signature : 28 octobre 2019 Délai de livraison : Jusqu'au 30 juin 2022	Acquisition, Livraison et Installation des équipements informatiques au profit des établissements scolaires bénéficiaires dans le cadre de la composante MIAES (Education Secondaire)
SH/PP-67	WINTEK Sarl	34 620 MAD	Date de signature : 29 octobre 2019 Délai de livraison : 6 semaines	Acquisition du matériel informatique et accessoires
QBS/IDIQ/LI-10 Lot 1	Conseil Ingénierie et Développement (CID)	Selon des taux contractuels préétablis	Date de signature : 31 octobre 2019 Durée du contrat : jusqu'au 30 juin 2022	Contrats cadre de services de Consultants pour la maîtrise d'œuvre INFRA/ESP/GIS FONZID LOT 1 : ETUDE ET SUIVI DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES
QBS/IDIQ/LI-10 Lot 2	Conseil Ingénierie et Développement (CID)	Selon des taux contractuels préétablis	Date de signature : 31 octobre 2019 Durée du contrat : jusqu'au 30 juin 2022	Contrats cadre de services de Consultants pour la maîtrise d'œuvre INFRA/ESP/GIS FONZID LOT 2 : ETUDE ET SUIVI DU VOLET ENVIRONNEMENT, SOCIAL ET GENRE (ESP/GIS)
QBS/IDIQ/LI-10 Lot 1	NOVEC	Selon des taux contractuels préétablis	Date de signature : 31 octobre 2019 Durée du contrat : jusqu'au 30 juin 2022	Contrats cadre de services de Consultants pour la maîtrise d'œuvre INFRA/ESP/GIS FONZID LOT 1 : ETUDE ET SUIVI DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES