



AVIS D'ATTRIBUTION DE CONTRATS

Pays : **Maroc**
 Ville : **Rabat**
 Agence de financement : **Millennium Challenge Corporation**
 Acheteur : **Agence MCA-Morocco**

Les contrats suivants ont été attribués durant le mois d'avril 2020 :

| Marché N° | Attributaire | Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane) | Période du contrat | Description du contrat |
|-----------------------------|------------------------|--|---|---|
| ICS-IDIQ-PP-61- ES-1 TO5 | Faouzzia Messaouidi | Montant maximum: 42;000 MAD | <u>Date de signature :</u> 4 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois | Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco |
| ICS-IDIQ-PP-61- ME-1 TO1 | Ahmed Hakik | Montant maximum: 42.857,10 MAD | <u>Date de signature :</u> 5 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois | Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco |
| ICS-IDIQ-PP-61- ME-4 TO1 | Mohammed Arrachidi | Montant maximum: 65.000 MAD | <u>Date de signature :</u> 5 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois | Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco |
| ICS-IDIQ-PP-61- Infra-9 | Khalid Lebbar | Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre | <u>Date de signature :</u> 7 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> Jusqu'au 30 juin 2022 | Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco |
| ICS-IDIQ-PP-61- Infra-10 | Abdessalam Debbarh | Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre | <u>Date de signature :</u> 7 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> Jusqu'au 30 juin 2022 | Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco |
| ICS-IDIQ-PP-61- Infra-11 | Said Oubejja | Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre | <u>Date de signature :</u> 7 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> | Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre |

| Marché N° | Attributaire | Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane) | Période du contrat | Description du contrat |
|--------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| | | | Jusqu'au 30 juin 2022 | du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco |
| ICS-IDIQ-PP-61- Infra-7 | Khalid Lazhari | Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre | <u>Date de signature :</u> 8 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> Jusqu'au 30 juin 2022 | Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco |
| ICS-IDIQ-PP-61- ME-3-TO3 | Abderrahmane Haouach | Montant maximum : 82.500 MAD | <u>Date effective :</u> 13 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois | Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco |
| ICS-IDIQ-PP-61- Infra-2-TO2 | Mohamed Izellalen | Montant maximum : 70.000 MAD | <u>Date de signature :</u> 13 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois | Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco |
| ICS-IDIQ-PP-61- Infra-5-TO2 | Khalid Dahbi | Montant maximum : 70.000 MAD | <u>Date de signature :</u> 13 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois | Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco |
| ICS-IDIQ-PP-61- Infra-6-TO2 | Omar Fikrat | Montant maximum : 60.000 MAD | <u>Date de signature :</u> 13 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois | Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco |
| ICS-IDIQ-PP-61- Env-1-TO1 | Sakina Sayouri | Montant maximum : 70.000 MAD | <u>Date de signature :</u> 13 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois | Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco |
| ICS-EW-29 | Ghita Zouggar | Montant maximum : 90.000 MAD | <u>Date de signature :</u> 14 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 4 mois | Consultant individuel pour appuyer l'Agence MCA-Morocco dans l'évaluation des offres reçues dans le cadre de l'Appel d'offres portant sur une assistance technique au profit des projets retenus au financement du Fonds Charaka |
| ICS-IDIQ-PP-61- Infra-17 | Otmane Zhar | Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre | <u>Date de signature :</u> 14 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> Jusqu'au 30 juin 2022 | Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA-Morocco |
| ICS-IDIQ-PP-61- Infra-18 | Saïd Salim | Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre | <u>Date de signature :</u> 14 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> Jusqu'au 30 juin 2022 | Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de |

| Marché N° | Attributaire | Montant du contrat (Hors TVA et Hors Droits de Douane) | Période du contrat | Description du contrat |
|------------------------------------|--|---|--|--|
| | | | | marchés de l'Agence MCA-Morocco |
| ICS-IDIQ-PP-61- Infra-14 | Hanane Bouhmoud | Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre | <u>Date de signature :</u> 20 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> Jusqu'au 30 juin 2022 | Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA- Morocco |
| ICS-IDIQ-PP-61- Infra-16 | Youssef Elouardy | Selon le taux préétabli dans le contrat-cadre | <u>Date de signature :</u> 20 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> Jusqu'au 30 juin 2022 | Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA- Morocco |
| SH-CC-PP-58-TO n°2 | Didali | 254 522,76 MAD | <u>Date de signature :</u> 20 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 10 jours ouvrables | Achat de toners pour le parc des imprimantes de l'Agence MCA- Morocco |
| CB-CC-ES-40-B-1 | Belmejdoub Events | Selon les taux unitaires préétablis dans le contrat-cadre | <u>Date de signature :</u> 23 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> Jusqu'au 30 mai 2022 | Fourniture de Services Logistiques pour les besoins des formations au profit des cadres administratifs et pédagogiques au niveau des trois régions : Lot 1 : Tanger-Tétouan-Al- Hoceima, Lot 2 : Fès-Meknès, et Lot 3 : Marrakech-Safi |
| CB-CC-ES-40-B-2 | Groupeement Wonderful Travel and Event/Creative Team | Selon les taux unitaires préétablis dans le contrat-cadre | <u>Date de signature :</u> 27 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> Jusqu'au 30 mai 2022 | Fourniture de Services Logistiques pour les besoins des formations au profit des cadres administratifs et pédagogiques au niveau des trois régions : Lot 1 : Tanger-Tétouan-Al- Hoceima, Lot 2 : Fès-Meknès, et Lot 3 : Marrakech-Safi |
| ICS-IDIQ-PP-61- Infra-9 TO n°1 | Khalid Lebbar | Montant maximum : 105 000 MAD | <u>Date de signature :</u> 29 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois | Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA- Morocco |
| ICS-IDIQ-PP-61- Infra-10 TO n°1 | Abdessalam Debbarh | Montant maximum : 85.500 MAD | <u>Date de signature :</u> 29 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois | Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA- Morocco |
| ICS-IDIQ-PP-61- Infra-11 TO n°1 | Said Oubejja | Montant maximum : 82.500 MAD | <u>Date de signature :</u> 29 avril 2020 <u>Durée d'exécution :</u> 3 mois | Pool d'experts chargés de l'évaluation des propositions/offres dans le cadre du processus de passation de marchés de l'Agence MCA- Morocco |