



Procès-Verbal d'ouverture des offres

DAO N° : DAO/CB/MCA-M/EW-34-C/COMPACT

Intitulé du projet : Réalisation des travaux de construction et extension des centres de formation professionnelle :

Lot 6 : Réhabilitation et extension de l'Institut Supérieur du Bâtiment ISB à Casablanca (CFP28)

Lot 7 : Création du Centre de formation dans les métiers du transport et de la logistique à Nouacer – Casablanca (CFP56)

Lot 8 : Réhabilitation et extension de l'Institut de développement des compétences des métiers de l'artisanat de Meknès (CFP03)

Entité : Agence MCA-Morocco

1. Calendrier

	DATE	HEURE	LIEU
Lancement de l'appel d'offres	06/08/2020		
Date limite de remise des offres	18/09/2020	15h00	Siège de l'Agence MCA-Morocco sis au Complexe administratif et culturel de la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales de l'Education-Formation. Avenue Allal EL FASSI- Madinat AL IRFANE Hay Riad, Rez-de-chaussée, Rabat-Maroc et par webinaire
Séance d'ouverture des offres	18/09/2020	15h30	

2. Participants

La séance a été présidée par Monsieur Amadou Doudou SECK, Procurement Agent Manager.

Les participants à la séance d'ouverture sont les suivants :

- 01 représentant de l'Agence MCA-Morocco ;
- 04 représentants de l'Agent de passation des marchés dont 01 par webinaire ;
- 16 représentants des sociétés soumissionnaires dont 05 par webinaire.

Les fiches de présence sont présentées en annexe II.

3. Déroulement de la séance

Le Président a souhaité la bienvenue aux participants et a rappelé brièvement la procédure de réception et d'évaluation des offres.

af

La séance d'ouverture des offres a eu lieu sur la base du registre des offres reçues établi selon les renseignements figurant sur les enveloppes reçues. Il a été attribué un numéro d'ordre aux enveloppes de chaque offre dès sa réception par l'Agent de passation des marchés.

Seules les offres présentées dans des enveloppes fermées et reçues dans les délais fixés pour la remise des offres sont ouvertes.

Les dix-neuf (19) offres ont été reçues avant la date et heure limites de soumission. Aucune offre n'a été retirée, remplacée ou modifiée (dix (10) pour le lot 6, seize (16) pour le lot 7 et Huit (08) pour le lot 8).

Les dix-neuf 19 offres ont été ouvertes selon leur ordre d'arrivée. Pour chaque offre, le Président a lu à haute voix le nom du soumissionnaire, la caution de garantie ainsi que le montant de son offre financière. De plus, il a été vérifié si les conditions requises pour la remise des offres ont été respectées.

Il a été ensuite attribué par l'Agent de passation des marchés un numéro d'ordre aux offres selon leur date et heure de réception.

Un tableau récapitulatif des offres reçues est joint en Annexe I.

4. Conclusion

Le tableau ci-après présente les offres reçues :

Lot n°	Numéro de l'offre suivant l'ordre d'arrivée	Nom de l'entreprise ou du groupement d'entreprise	Montant de l'offre en MAD
6	2	ROUANDI	42 991 287,00 HT
	3	BADR BETON	42 557 535,00 HT
	4	CMM	35 995 081,00 HT
	5	UCC	106 815 000,00 HT
	8	H-TECH	39 749 505,50 HT
	11	SEPROB	43 063 590,00 HT
	13	GROUPEMENT ARTA SRL & ATI PANGEA	Part en USD : 6.929.490 Part en MAD : 64 743 536,24 Remise de 1%
	16	TRACOM	51 902 773,00 HT
	18	GROUPEMENT BEG INGENIERIE & PROTELEC	36 814 957,69 HT Avec une remise de 3%
	19	UMGC	33 053 905,80 HT Avec une remise de 3%
7	1	Namoka Travaux	24 746 164,80 TTC Avec une remise de 4%
	2	ROUANDI	24 962 010,00 HT
	3	BADR BETON	28 425 825,00 HT
	4	CMM	21 721 203,50 HT

Lot n°	Numéro de l'offre suivant l'ordre d'arrivée	Nom de l'entreprise ou du groupement d'entreprise	Montant de l'offre en MAD
	5	UCC	57 937 300,00 HT
	6	GROUPEMENT MYH & MULTI ACIER	23 970 835,35 HT
	7	Riche Bois	28 498 812,41 DH HT
	8	H-TECH	24 113 542,00 HT
	10	GIDNA	22 761 164,28 HT
	11	SEPROB	28 758 451,00 HT
	12	SELIBA	19 708 609,50 HT
	13	GROUPEMENT ARTA SRL & ATI PANGEA	Part en USD : 3 863 860,00 Part en MAD : 36 100 743,93 Remise de 1%
	14	CAP TP	24 954 847,31 HT
	15	ASDEC	24 634 143,50 HT
	18	GROUPEMENT BEG INGENIERIE & PROTELEC	23 772 628,82 HT Avec une remise de 3%
	19	UMGC	22 003 818,00 HT Avec une remise de 3%
8	2	ROUANDI	Tranche ferme: 18 978 940,00 HT Tranche optionnelle: 9 937 465,00 HT
	3	BADR BETON	Tranche ferme: 20 342 491,00 HT Tranche optionnelle: 10 971 458,00 HT
	5	UCC	Tranche ferme: 46 931 700,00 HT Tranche optionnelle: 27 590 003,35 HT
	8	H-TECH	28 213 131,10 HT
	9	TAFILALT TRAVAUX	29 644 264,00 HT
	13	GROUPEMENT ARTA SRL & ATI PANGEA	5.077.100 USD Avec une remise de 1%
	17	BEG INGENIERIE	<u>Offre globale</u> : 27 475 242,69 HT Tranche ferme: 18 185 680,70 HT Tranche optionnelle: 9 289 561,93 HT Avec un remise de 2%
	19	UMGC	Tranche ferme: 15 909 917,00 HT Tranche optionnelle: 7 743 590,00 DH HT Avec une remise de 2%

Les offres ci-dessus seront transmises au panel d'évaluation.

Signature du Président
Amadou Doudou SECK





MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MOROCCO
وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

Annexe I – VERIFICATION DE LA CONFORMITE DES OFFRES

Soumissionnaires	Lot	Arrivée à temps	Date et Heure de réception	Enveloppes scellées	Offre Originale signée et cachetée	Copies des offres en 2 exemplaires	Observations
NAMOKA TRAVAUX	7	OUI	18 Septembre 2020 à 10h35	OUI	OUI	OUI	Avec une remise de 4%
ROUANDI	6,7 et 8	OUI	18 Septembre 2020 à 11h35	OUI	OUI	OUI	-
Badr Béton	6,7 et 8	OUI	18 Septembre 2020 à 12h15	OUI	OUI	OUI	-
CMM	6 et 7	OUI	18 Septembre 2020 à 12h50	OUI	OUI	OUI	-
UCC	6,7 et 8	OUI	18 Septembre 2020 à 13h30	OUI	OUI	OUI	La société n'a pas fourni les cautions de soumission pour les trois lots au niveau de leur offre déposée
GROUPEMENT MYH & MULTI ACIER	7	OUI	18 Septembre 2020 à 13h35	OUI	OUI	OUI	-
RICHE BOIS	7	OUI	18 Septembre 2020 à 14h20	OUI	OUI	OUI	-
H-TECH	6,7 et 8	OUI	18 Septembre 2020 à 14h25	OUI	OUI	OUI	-
TAFILALT TRAVAUX	8	OUI	18 Septembre 2020 à 14h35	OUI	OUI	OUI	-

Soumissionnaires	Lot	Arrivée à temps	Date et Heure de réception	Enveloppes scellées	Offre Originale signée et cachetée	Copies des offres en 2 exemplaires	Observations
GIDNA	7	OUI	18 Septembre 2020 à 14h40	OUI	OUI	OUI	-
SEPROB	6 et 7	OUI	18 Septembre 2020 à 14h45	OUI	OUI	OUI	-
SELIBA	7	OUI	18 Septembre 2020 à 14h50	OUI	OUI	OUI	
Groupement ARTA SRL & ati pangea	6 et 7	OUI	18 Septembre 2020 avant 14h53	OUI	OUI	OUI	Le groupement a fourni des cautions de soumission de "GIBOR INVESTMENT FUND" Avec une remise de 1% pour chaque lot
CAP TP	7	OUI	18 Septembre 2020 à 14h56	OUI	OUI	OUI	-
ASDEC	7	OUI	18 Septembre 2020 à 14h58	OUI	OUI	OUI	-
TRACOM	6	OUI	18 Septembre 2020 à 15h00	OUI	OUI	OUI	-
BEG INGENIERIE	8	OUI	18 Septembre 2020 à 15h00	OUI	OUI	OUI	Avec une remise de 2%
GROUPEMENT BEG INGENIERIE & PROTELEC	6 et 7	OUI	18 Septembre 2020 à 15h00	OUI	OUI	OUI	Avec une remise pour chaque lot de 3%
UMGC	6,7 et 8	OUI	18 Septembre 2020 avant 15h00	OUI	OUI	OUI	Avec une remise pour chaque lot: Lot 6: 3%, Lot 7: 3%, Lot8: 2%

Nom et signature du Président :

Amadou Doudou SECK

Date : 18 Septembre 2020



Annexe II – FICHE DE PRESENCE

Ouverture des offres

DAO N°: DAO/CB/MCA-M/EW-34-C/COMPACT

Intitulé du projet : Réalisation des travaux de construction et extension des centres de formation professionnelle :

Lot 6 : Réhabilitation et extension de l'Institut Supérieur du Bâtiment ISB à Casablanca (CFP28)

Lot 7 : Création du Centre de formation dans les métiers du transport et de la logistique à Nouacer – Casablanca (CFP56)

Lot 8 : Réhabilitation et extension de l'Institut de développement des compétences des métiers de l'artisanat de Meknès (CFP03)

Entité : Agence MCA-Morocco

Lieu : Siège de l'Agence MCA-Morocco sis au Complexe administratif et culturel de la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales de l'Education-Formation.
Avenue Allal EL FASSI- Madinat AL IRFANE Hay Riad, Rez-de-chaussée, Rabat- Maroc et par webinaire

Date : 18 Septembre 2020 à 15h30

N°	NOM	TITRE	ORGANISME	SIGNATURE
1	Youness MTALSI	Procurement Specialist -Agent Passation de Marchés de l'Agence MCA-Morocco-	Cardno	Par webinaire
2	Rouissam Mounir	Représentant	groupeMENT MYH Excavation et travaux de construction / MULTIACIER	Par webinaire
3	Rakib Mohamed	Représentant	Société Rouandi	Par webinaire
4	Mohammed ZITOUNI	Représentant	Société HTECH	Par webinaire
5	Said kajjou société	Représentant	Namoka Travaux	Par webinaire
6	Abdellah Zahraoui	Représentant	Les Chantiers Marocains Modernes	Par webinaire



FICHE DE PRESENCE
Ouverture des offres

DP N°: CB/MCA-M/EW 34-C/Compact

Intitulé du projet : Réalisation des travaux de construction et extension des centres de formation professionnelle divisés en 3 lots

Entité : Agence MCA-Morocco

Lieu : Siège de l'Agence MCA-Morocco, Complexe administratif et culturel de la Fondation Mohamed VI des œuvres sociales de l'éducation-formation, Avenue Allal EL FASSI- Madinat AL IRFANE Hay Riad, Rez de Chaussée, Rabat- Maroc

Date : 18 Septembre 2020 à 15h30

N°	NOM	TITRE	ORGANISME	NUMERO DE TELEPHONE	ADRESSE ELECTRONIQUE	SIGNATURE
1	ABOULKASSIM ABDELLEL	Resp. Itinéraire	UES	0662677314	info@urbatzen-urbatzen.com	
2	Amine HOSNI	ingénieur G.C	Taffilek TAVAN	06.61.64.8681	Amine.A.douar@guarad.com	
3	Samir EL ASRI	Resp. Administratif	ASDEC	06.61.11.01.76	asdec.sarl@gmail.com	
4	Kamal ALLOUZI	dirigeant adm.	TARCOM	06 61 107444	Kamal.ALLOUZI@tarcom.ma	



MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MOROCCO

حساب تحدي الألفية المغربي

N°	NOM	TITRE	ORGANISME	NUMERO DE TELEPHONE	ADRESSE ELECTRONIQUE	SIGNATURE
5	EL Amine Jabni AR.	Ingenieur Etudes	GIDNA	06.62.17.86.59	a.elaminejabni@gidna.ma	El Jabni
6	Naim Mohammed		1-1 TEL H	0662783074	HTECH 47, Rue Oum Er-Rahman Agdal Rabat TEL : 05 37 27 25 13 FAX : 05 37 68 67 49	
7	Mouhammad Mounir	Technicien	SEPROB	0661734336	SEPROB 6, Omar Slaoui - Casablanca TEL : 0522 88 50 82/83/86 FAX : 0522 20 47 23 37	
8	HAKIM AHMED	DIRECTEUR ADJOINT	CAPTIP	06-71-81-81-23	CAPTIP S.A.R.L. Boulevard AL Mansour, 100m A 1, CYM-Rabat TEL : 05 37 71 45 46 - 05 37 29 71 31	
9	HL MAOMI	apt admi	U.N.S.C	0661689988	U.N.S.C	
10	Oumelaw AB	Technicien	protele	0661058099	PROTELECOM 10, rue de la Liberté, Casablanca TEL : 05 22 88 50 82/83/86 FAX : 05 22 20 47 23 37	
11	ELHASSANI HASSAN	ag adm	BEO	0662792722	BEO	



MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MOROCCO
حساب تحوّل الألفية المغرب

N°	NOM	TITRE	ORGANISME	NUMERO DE TELEPHONE	ADRESSE ELECTRONIQUE	SIGNATURE
12	El Ouadi Sami	Président Président	Cardno PA	—	—	[Signature]
13	Abou Soudan	Responsable Partenariat Financier	MCA. Maroc	—	—	[Signature]
14	Abou El Ouadi SECK	PAM	Cardno PA	—	—	[Signature]
15	Abou OUBAH	PA Assistent	Cardno PA	—	—	[Signature]
16						